ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩
গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।
pbs3.dhaka.gov.bd

নম্বর: ২৭.১২.২৬৭২.৫৭১.০১.০৫০.২১.৫৯০

তারিখ: ৪ আশ্বিন ১৪২৯
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রাপক:

....

বিষয়: **ঢাকা পবিস-৩ এর রাজাশন সাব-জোনাল অফিসের কম্পিউটার নেটওর্য়াকিং করার জন্য (মালামাল সরবরাহসহ) দরপত্র (RFQ) আহবান প্রসংগে।**

RFQ No- 10/2022-2023

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর রাজাশন সাব-জোনাল অফিসের কম্পিউটার নেটওর্য়াকিং করার নিমিত্তে নিম্নোক্ত বর্ণনা ও শর্তসাপেক্ষে পবিসের নিজস্ব তহবিলের আওতায় বর্ণিত কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশী প্রকৃত ঠিকাদারী/ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে **নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে** সীলমোহরকৃত খামে RFQ পদ্ধতির মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নঃ	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	Switch,24Ports 10/100 & 2 Ports 10/100/1000 Base Including Supply & Installation Complete With Other Accessories .	০২ টি		
০২	UTP Cable, Cat-6 Including Supply & Installation Complete With Other Components thought plastic Channel.	৩৩০০ ফিট কম/বেশি		
০৩	Connector, RJ-45 Including Supply, fitting & fixing etc Complete.	৬০ টি		
০৪	Mount Modular for cat-6 (Single) Complete Set for Cat-6.	৩০ টি		
০৫	6U Switch Rack.	০২ টি		
			মোট=	

শর্তাবলীঃ

০১। আগামী ২৬/০৯/২০২২খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, জোয়ার সাহারা, নিকুঞ্জ, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯ অথবা ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩, গেন্ডা, সাভার এই ঠিকানায় রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে দরপত্র দাখিল করতে হবে।দাখিলকৃত দরপত্র স্ব স্ব স্থানে একই দিন অর্থাৎ ২৬/০৯/২০২২খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০৫ ঘটিকায় দরদাতাদের সম্মুক্ষে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। বিলম্বে দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

০২। দরপত্র খামের উপর **"রাজাশন সাব-জোনাল অফিস নেটওর্য়াকিং করণ** দরপত্র" স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। দর দাখিলের পূর্বে অবশ্যই নমুনা ও স্পেসিফিকেশন দেখে দর দাখিল করতে হবে এবং তদানুযায়ী সমস্ত মালামাল সরবরাহ করতে হবে। নমুনা ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক না হলে মালামাল গ্রহণ করা হবে না।

০৩। দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত দর সমদর হলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা(২০০৮) এর ৯৮ অনুচ্ছেদের ৩১ ও ৩২ ধারা অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।

০৪। দরপত্রের সাথে দরদাতা হালনাগাদকৃত ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন এবং ব্যাংক সলভেন্সী এর সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

০৫। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহ পূর্বক কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য কার্যাদেশে উল্লেখিত মোট মুল্যের ১% এর ১/১০ অংশ হিসেবে বিলম্ব মাশুল কর্তন করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তনযোগ্য জরিমানা মোট কার্যাদেশ মূল্যের ১০% এর অধিক হবে না।

০৬।ঢাকা পবিস-৩ এর কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন/সকল দরপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন।

০৭। কার্যাদেশ প্রদানের পর অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ পূর্বক কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং ঢাকা পবিস-৩ কর্তৃপক্ষ মালামালের পরিমান হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবেন।

০৮। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন সকল বিষয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

...

১৯-৯-২০২২

এম. এম. আবুল কালাম আজাদ
জেনারেল ম্যানেজার
ফোন: +8802224444776
ইমেইল: dhakapbs3@gmail.com

নম্বর: ২৭.১২.২৬৭২.৫৭১.০১.০৫০.২১.৫৯০/১(৯৯)

তারিখ: ৪ আশ্বিন ১৪২৯
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:
১) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেন্দ্রীয় অঞ্চল) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড(নির্ধারিত তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদয় অনুরোধ করা হলো।)
২) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড(বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদয় অনুরোধ করা হলো।)
৩) জেলা প্রশাসক, ঢাকা।, .

৪) পুলিশ সুপার, ঢাকা।, .

৫) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সকল পবিস

৬) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সাভার/ধামরাই, ঢাকা।, .

৭) নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি) এর কার্যালয়, বাপবিবো, ঢাকা জোন (উত্তর)

৮) সকল জোনাল অফিস ও সাব-জোনাল অফিস

৯) এজিএম (অর্থ-হিসাব), অর্থ (হিসাব) বিভাগ, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩

১০) সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (আইটি-২) (চলতি দায়িত্ব), আইটি বিভাগ, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩(বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।

১১) মেসার্স----------।, .

১২) নোটিশ বোর্ড/ওয়েব সাইট, ঢাকা পবিস-৩।, .

১৩) অফিস কপি/মাষ্টার কপি।, .

১৯-৯-২০২২

এম. এম. আবুল কালাম আজাদ

জেনারেল ম্যানেজার